

江苏兴普物贸有限公司

江苏兴普物贸有限公司招标文件

我公司现采用自主公开招标的方式选定供应商，欢迎具有相关资质的厂商前来投标。

一、招标概况
（一）项目名称：2024年度船舶进厂维修；

（二）施工时间：合同签订生效后所约定的时间；

（三）施工地点：中标方船厂或码头（过闸费及码头半径50KM外产生的交接燃油费由中标方承担）；

（四）投标截止时间：2023年12月14日上午10点整；

（五）初定开标时间：2023年12月14日上午10点整；

（六）开标地点：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司210会议室；

（七）中标公示：中标信息将于开标后在海纳川官网公示，请各投标人登录http://www.zjshnc.com查询。

二、招标内容

（一）标的物内容

2024年度船舶进厂维修

（二）技术要求

1.工作量清单(详见报价函)

2.维修船舶：兴普2001、2002、3003散货船3艘，兴普驳3004-3006驳船3艘（合计6艘）

3.船舶基本资料：

	船名
	船长
	型宽
	型深
	主机型号
	功率
	检验日期

	兴普2001
	59.7米
	11.2米
	4.8米
	潍柴6170×1
	382kw
	中间检验于2024年9月21日

	兴普2002
	59.8米
	11.1米
	4.6米
	潍柴6170×1
	382kw
	中间检验于2024年3月6日

	兴普3003
	82.5米
	13.8米
	6.2米
	潍柴6170×2
	794kw
	中间检验于2024年7月6日

	兴普驳3004-3006（3艘）
	84.5米
	11.4米
	3.68米
	/
	/
	换证检验于2024年5月12日


备注：3艘驳船没有主机为无动力船舶。
4.投标方必须严格按照我公司招标文件中物料的规格、型号及建议品牌要求报价，不得修改报价函的内容和调整顺序，保证提供满足相关国家标准或行业标准；并满足我公司船舶使用的质量，规格，型号等技术要求，并且符合安全规范要求和技术标准。

5.针对船舶运行的特殊情况，在合同期内，投标方需提供良好的售后服务，明确解决方案，必要时需来我公司作技术指导，响应时间在2小时内。

6.质保承诺：各船修理完工验收后，船舶的固定部件及尾轴前后端油封，螺旋桨，测试仪等保修期为六个月，运动部件保修期为三个月。在保修期内，如属中标方的修理质量问题而引起的故障或缺陷，中标方应及时予以免费修复,如造成招标方损失，中标方据实承担赔偿责任。

7.报价为含税价，请注明税率。

三、投标人资质与要求

（一）投标人必须具备中华人民共和国境内生产或经营应具备的合法资质。

（二）其他资质要求：

1.投标人资格证明证件：《营业执照》（经营范围包含船舶维修或船舶修理）、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一）；提供场地或船坞的产权证或租赁合同或证明的说明资料；近两年内完成2艘以上船舶维修业绩合同（以上资格证明证件均可提供复印件，但需加盖公章）。

2.不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人投标。

3.在修理过程中，招标方或中标方由于船舶检验要求或其他原因，需要增减修理内容时，则提出要求改动的一方应以书面形式通知对方，并相互协商妥善处理。中标单位须获得招标方书面委托后，方可组织力量进行维修，费用按审计价结算。

4.对于修理过程中需更换的备件，中标方原则上应采用原厂备件，如由于原厂备件订货周期太长等原因，可能影响维修进度时，在征得招标方同意后，可采用符合CCS/船检要求的代用品。修理过程中新换材料，应符合修理工程单要求，如修理工程单未注明，新换材料要尽量与船上的原材质一致，换新的工艺要满足船舶规范的要求。船厂提供的材料、备件、成套设备等,要有产品合格证书、如果是船级社/船检要求认证的，必须符合船检要求。

5.中标方如隐瞒原材料与设备的缺陷或者使用不符合技术要求的原材料、设备，招标方有权要求中标方更换、修理并由中标方承担因更换、修理而产生的所有费用，并承担因此导致的延期交付的后果以及上述材料、备件的质量保证责任，若因此给招标方造成损失的，中标方应负责赔偿。

6.根据中国船舶工业总公司一九九二年编制的《国内民用船舶修理价格表》和中国船舶工业行业协会编制的《中国修船价格指引》的规定,在修理过程中拆下的废旧设备/配件/材料（铜质螺旋桨、尾轴除外），由中标方全权处理；若属招标方需要的有较高价值的旧件和设备，招标方应在拆卸前提出，拆卸后及时运走。

7.投标方需要了解投标工程现场情况的，可自行到现场踏勘。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用和踏勘现场的责任和风险。

四、投标

（一）报价方式：报价为含增值税送到价或者现场检修验收合格价。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票。

（二）付款方式：单艘船舶修理竣工验收合格后，招标方根据此次修理实际工作量及修理项目报价单出具工程造价审计认定单，中标方根据招标方提供的审计认定单价格开具全额增值税专用发票，招标方在收到发票后30日内以承兑方式付款，（如投标人不接受招标人提出的付款方式，可在报价书中明确能够接受的付款方式及付款时间，评标时作为参考）。

（三）本项目投标通过线下进行：

采用线下投标应将报价书及相关资料以标袋形式送达，标袋必须密封并加盖公章；在标袋封面上需注明投标项目名称、投标方名称、联系人、联系电话等；并要求在投标截止时间之前送达，逾期将作为废标处理。
（四）具体报价格式见报价函，投标文件需提供 1 份。

（五）采用线下投标的，投标文件请密封邮寄：

公司：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司审计风控部

地址：江苏省镇江市京口区求索路66号

邮编：212006

收件人：邵蕾

联系电话：15050893302

（六）凡对招标文件条款有疑义的，请在开标前按以下方式联系：

联系单位：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司

地址：江苏省镇江市京口区求索路66号，邮编：212006

招标业务联系电话：15050893302

技术部门联系人：尹珺     电话：18652885956
五、开标、评标及废标：

（一）开标

本项目由招标人组织评标小组负责开标工作，对各投标人报价进行评标，确定最终中标人。

1.请各投标人保持通讯畅通，便于评标小组在开标现场电话联系。确认标书中的相关信息，投标人必须及时回复开标过程中招标人提出的问题，合理解释投标文件与招标文件的偏离。如评标小组开标现场10分钟内电话联系不上投标人，且投标文件与招标文件的偏离影响定标结果，则视为投标人主动放弃本项目投标，开标结束后不再接受投标人的任何解释。

2.评标小组不得泄露各投标人的报价。

（二）评标

1.综合

采取综合评审方法进行打分，具体按价格得分、技术得分、商务得分（得分比例根据货物内容确定）三个方面进行评审，并按综合得分由高到低顺序推选一名中标候选人。

2.通用（本次采用该种评标方式）

（1）在能够满足招标人技术要求及供货期要求的投标人中选择总投标价最低的一家投标人作为中标候选人。

（2）同等价格下，质量指标、售后服务更好的为中标候选人。

（3）同等价格、同等质量下，现有供应方为中标候选人。

（三）废标

1.招标人如发现招标过程中有串标、陪标等扰乱招标人经营秩序的恶劣情况，经招标人评标小组评定可作废标处理，并可将相关投标方列入供应商负面清单，一年内不再接受参与投标工作。

2.凡投标人不具备招标人明确要求资质的，或投标文件填写不完整、报价有空项的，或不符合技术要求条款的，或者存在其他不符合招标人有关要求的问题，经招标人评标小组评定，可作废标处理。

六、其他注意事项：

（一）违约责任

1.未经招标人允许,投标人不得以任何方式将本项目分包给第三方，否则按本合同总价的10%作为违约金，同时招标人有权终止本合同。

2.中标人中标以后应严格按照标书约定与招标方签定供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对中标人所有违背标书及合同约定的行为，招标人均可持续保留与中标方中止合作的一切权利。

3.对需检验的品种，经招标人检验部门检验合格后方能收货，否则做退、换货处理；长期合约的中标人如出现三次产品质量不合格的情况，视为中标人无能力保障产品质量，招标人有权终止此次招标合同的执行。

4.如因投标人不能正常履约，对招标人生产经营活动造成影响的，招标人将依法追究投标方法律责任。

5.因投标人原因，工作不能按招标文件规定的期限完成，违约金从本项目款中扣除，每延迟一天按本项目款的1%计收违约金，违约金从本合同款中扣除，不足部分由投标人另行支付（如有异议请在报价时注明）。不能在规定的期限完成本项目，延期20日内（含20天），招标人有权解除合同，并按合同总额20%追究投标人违约责任（如有异议请在报价时注明）。

6.投标人项目完成后，经验收不合格的，招标人可选择以下处理方式：

（1）招标人选择重新维修的，重新维修过程中产生的费用由投标人全部承担，且需在招标人第一次验收不合格之日起1日内完成，逾期未完成的，违约责任参照（六）执行。如果出现两次验收不合格的情况，招标人有权解除合同，并有权要求投标人赔偿合同总价款的20%违约金给招标人（如有异议请在报价时注明）。

（2）招标人选择解除合同的，投标人需无条件返还本项目招标人提供的所有物品，并按招标人要求的时间运输至招标人指定地点，招标人有权要求投标人赔偿合同总价款的20%违约金给招标人（如有异议请在报价时注明）。

（3）因投标人的项目质量、逾期完成等原因给招标人造成直接和间接经济损失的，由投标人承担全部责任（如有异议请在报价时注明）。

（4）投标人完成本合同规定的内容,招标人按照正常程序使用操作，若给招标人造成的任何损失，由投标人承担全部直接损失的赔偿责任，最高不超过合同总价。

7.中标人应严格按照标书约定与招标方签定供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对中标人所有违背标书及合同约定的行为，招标人均可持续保留与中标方中止合作的一切权利。

8.投标人在中标后无正当理由不与招标人签订合同的，将承担违约责任，列入招标人供应商负面清单。

9.投标人应详细阅读本招标书，参与报价投标即视为对本招标书所列之条款均表示接受。

10.招标人对违反约定的投标人或中标人将按《镇江海纳川物流产业发展有限责任公司招标采购管理规定》中供应商管理对投标人进行管理考核（详见附件1）。

11.外协作业人员需先进行安全教育培训。

12.本次招标为企业自主公开招标，属生产经营性商务行为，解释权归镇江海纳川物流产业发展有限责任公司所有。

报价函

江苏兴普物贸有限公司：

投标单位全称：              ；授权全权代表姓名、职务、职称：       为全权代表，参加贵方组织的招标有关活动，并对该项目进行投标。

投标项目的总投标价（含税）为​            (大写)             元人民币；税率       %。

二.报价格式
	2024年度兴普驳3004修理工程项目单

	兴普驳3004（换证检验） 主尺度(L×B×H)  84.05*11.4*3.68

	序号
	项目
	数量

（预估）
	单位
	单价
	合计（元）

	一
	专项费用

	1
	船舶进出坞费用，按船舶长度计算
	84
	m
	
	

	2
	船舶在坞5天
	5
	天
	
	

	3
	消防值班费
	10
	天
	
	

	4
	码头费
	5
	天
	
	

	5
	系解缆
	2
	次
	
	

	6
	搭拆上下船扶梯及张挂安全网
	2
	次
	
	

	7
	清除生活垃圾及工业垃圾
	10
	天
	
	

	8
	供水费
	10
	天
	
	

	9
	供电费
	10
	天
	
	

	10
	接拆电缆、水管及消防水管
	1
	项
	
	

	11
	进出厂来回拖轮费
	2
	艘
	
	

	12
	船舶检验服务：提供检验资料并协助取得证书
	1
	项
	
	

	二
	船体部分

	13
	船体板及外板测厚，并提供测厚报告（测厚公司）
	84
	m
	
	

	14
	船底板及外板喷砂除锈至护舷（舷侧顶列板）
	1600
	㎡
	
	

	15
	满载水线以下采用615、616油漆三度（一底两面）；满载水线以上至舷侧顶列板（护舷），采用草绿漆油漆二度
	1600
	㎡
	
	

	16
	船舶主甲板人工打磨除锈，采用紫红漆，油漆一度
	265
	㎡
	
	

	17
	前后舱棚外部人工打磨除锈，采用中灰漆、挂沿天蓝色、棚顶紫红漆，油漆一度
	110
	㎡
	
	

	18
	前后舷墙、货舱外部舷墙人工打磨除锈，采用中灰漆，油漆一度
	235
	㎡
	
	

	19
	全船标识标识（水尺、载重线、船名、船籍港）油漆出新；
	1
	艘
	
	

	20
	全船单双桩、锚机类舾装件，按原色漆出新一度；
	1
	艘
	
	

	21
	原锚桩增加制横档（Φ60*800mm无缝厚壁管），两端封板
	8
	只
	
	

	22
	艉部增加船名船籍港
	2
	套
	
	

	23
	艉部双包舷墙新制δ10长10400*高700*宽150（500mm加肋板18道）吨位1495kg
	10.4
	m
	
	

	24
	艉部舷墙用Φ60无缝管包角双面满焊
	10.4
	m
	
	

	25
	Φ300双锚桩割焊加高300mm高重新安装
	1
	项
	
	

	26
	新制锚桩盒δ长1400*宽500*高740加筋板
	328
	kg
	
	

	27
	货舱四周淌水槽割除，打磨
	1
	项
	
	

	28
	艏甲板制作锚机雨棚（Φ50管长3m宽2.5m高2m用彩钢板封顶）
	1
	项
	
	

	费用合计（小写）：
	
	
	
	

	兴普驳3005（换证检验） 主尺度(L×B×H)  84.05*11.4*3.68

	序号
	项目
	数量 （预估）
	单位
	单价
	合计（元）

	一
	专项费用

	1
	船舶进出坞费用，按船舶长度计算
	84
	m
	
	

	2
	船舶在坞5天
	5
	天
	
	

	3
	消防值班费
	10
	天
	
	

	4
	码头费
	5
	天
	
	

	5
	系解缆
	2
	次
	
	

	6
	搭拆上下船扶梯及张挂安全网
	2
	次
	
	

	7
	清除生活垃圾及工业垃圾
	10
	天
	
	

	8
	供水费
	10
	天
	
	

	9
	供电费
	10
	天
	
	

	10
	接拆电缆、水管及消防水管
	1
	项
	
	

	11
	进出厂来回拖轮费
	2
	艘
	
	

	12
	船舶检验服务：提供检验资料并协助取得证书
	1
	项
	
	

	二
	船体部分

	13
	船体板及外板测厚，并提供测厚报告（测厚公司）
	84
	m
	
	

	14
	船底板及外板喷砂除锈至护舷（舷侧顶列板）
	1600
	㎡
	
	

	15
	满载水线以下采用615、616油漆三度（一底两面）；满载水线以上至舷侧顶列板（护舷），采用草绿漆油漆二度
	1600
	㎡
	
	

	16
	船舶主甲板人工打磨除锈，采用紫红漆，油漆一度
	265
	㎡
	
	

	17
	前后舱棚外部人工打磨除锈，采用中灰漆、挂沿天蓝色、棚顶紫红漆，油漆一度
	110
	㎡
	
	

	18
	前后舷墙、货舱外部舷墙人工打磨除锈，采用中灰漆，油漆一度
	235
	㎡
	
	

	19
	全船标识标识（水尺、载重线、船名、船籍港）油漆出新；
	1
	艘
	
	

	20
	全船单双桩、锚机类舾装件，按原色漆出新一度；
	1
	艘
	
	

	21
	原锚桩增加制横档（Φ60*800mm无缝厚壁管），两端封板
	8
	只
	
	

	22
	艉部增加船名船籍港
	2
	套
	
	

	23
	艉部双包舷墙新制δ10长10400*高700*宽150（500mm加肋板18道）吨位1495kg
	10.4
	m
	
	

	24
	艉部舷墙用Φ60无缝管包角双面满焊
	10.4
	m
	
	

	25
	Φ300双锚桩割焊加高300mm高重新安装
	1
	项
	
	

	26
	新制锚桩盒δ长1400*宽500*高740加筋板
	328
	kg
	
	

	27
	货舱淌水槽割除，打磨
	1
	项
	
	

	28
	艏甲板制作锚机雨棚（Φ50管长3m宽2.5m高2m用彩钢板封顶）
	1
	项
	
	

	费用合计（小写）：
	
	
	
	

	兴普驳3006（换证检验） 主尺度(L×B×H)  84.05*11.4*3.68

	序号
	项目
	数量 （预估）
	单位
	单价
	合计（元）

	一
	专项费用

	1
	船舶进出坞费用，按船舶长度计算
	84
	m
	
	

	2
	船舶在坞5天
	5
	天
	
	

	3
	消防值班费
	10
	天
	
	

	4
	码头费
	5
	天
	
	

	5
	系解缆
	2
	次
	
	

	6
	搭拆上下船扶梯及张挂安全网
	2
	次
	
	

	7
	清除生活垃圾及工业垃圾
	10
	天
	
	

	8
	供水费
	10
	天
	
	

	9
	供电费
	10
	天
	
	

	10
	接拆电缆、水管及消防水管
	1
	项
	
	

	11
	进出厂来回拖轮费
	2
	艘
	
	

	12
	船舶检验服务：提供检验资料并协助取得证书
	1
	项
	
	

	二
	船体部分

	13
	船体板及外板测厚，并提供测厚报告（测厚公司）
	84
	m
	
	

	14
	船底板及外板喷砂除锈至护舷（舷侧顶列板）
	1600
	㎡
	
	

	15
	满载水线以下采用615、616油漆三度（一底两面）；满载水线以上至舷侧顶列板（护舷），采用草绿漆油漆二度
	1600
	㎡
	
	

	16
	船舶主甲板人工打磨除锈，采用紫红漆，油漆一度
	265
	㎡
	
	

	17
	前后舱棚外部人工打磨除锈，采用中灰漆、挂沿天蓝色、棚顶紫红漆，油漆一度
	110
	㎡
	
	

	18
	前后舷墙、货舱外部舷墙人工打磨除锈，采用中灰漆，油漆一度
	235
	㎡
	
	

	19
	全船标识标识（水尺、载重线、船名、船籍港）油漆出新；
	1
	艘
	
	

	20
	全船单双桩、锚机类舾装件，按原色漆出新一度；
	1
	艘
	
	

	21
	原锚桩增加制横档（Φ60*800mm无缝厚壁管），两端封板
	8
	只
	
	

	22
	艉部增加船名船籍港
	2
	套
	
	

	23
	艉部双包舷墙新制δ10长10400*高700*宽150（500mm加肋板18道）吨位1495kg
	10.4
	m
	
	

	24
	艉部舷墙用Φ60无缝管包角双面满焊
	10.4
	m
	
	

	25
	Φ300双锚桩割焊加高300mm高，重新安装
	1
	项
	
	

	26
	新制锚桩盒δ长1400*宽500*高740加筋板
	328
	kg
	
	

	27
	货舱淌水槽割除，打磨
	1
	项
	
	

	28
	艏甲板制作锚机雨棚（Φ50管长3m宽2.5m高2m用彩钢板封顶）
	1
	项
	
	

	费用合计（小写）：
	
	
	
	

	兴普2001（换证检验） 主尺度(L×B×H)  59.7*11.2*4.8

	序号
	项目
	数量 （预估）
	单位
	单价
	合计（元）

	一
	专项费用

	1
	船舶进出坞费用，按船舶长度计算
	59.7
	m
	
	

	2
	船舶在坞5天
	5
	天
	
	

	3
	消防值班费
	10
	天
	
	

	4
	码头费
	5
	天
	
	

	5
	系解缆
	2
	次
	
	

	6
	搭拆上下船扶梯及张挂安全网
	2
	次
	
	

	7
	清除生活垃圾及工业垃圾
	10
	天
	
	

	8
	供水费
	10
	天
	
	

	9
	供电费
	10
	天
	
	

	10
	接拆电缆、水管及消防水管
	1
	项
	
	

	11
	船舶检验服务：提供检验资料并协助取得证书
	1
	项
	
	

	二
	船体部分

	12
	船体板及外板测厚，并提供测厚报告（测厚公司）
	59
	m
	
	

	13
	船底板及外板喷砂除锈至护舷（舷侧顶列板）
	1176
	㎡
	
	

	14
	满载水线以下采用615、616油漆三度（一底两面）；满载水线以上至舷侧顶列板（护舷），采用草绿漆油漆二度
	1176
	㎡
	
	

	15
	全船标识标识（水尺、载重线、船名、船籍港）油漆出新；
	1
	艘
	
	

	16
	左右两舷增加船名
	2
	套
	
	

	17
	货舱复板60㎡
	60
	㎡
	
	

	18
	舱口围板修理
	15
	块
	
	

	19
	10kw发电机组移位，线路移位重新接妥
	1
	项
	
	

	20
	艏甲板制作锚机雨棚（Φ50管长3m宽2.5m高2m用彩钢板封顶）
	1
	项
	
	

	21
	后舷墙挖换δ6*3000*400宽度350/5折边，站板T350*10*3块
	3
	m
	
	

	22
	新制5t不锈钢水箱接通管路（2.2*1.8*1.1）
	1
	项
	
	

	23
	货舱围板和底板交接处锈蚀用δ6*150*150折边复板
	66
	m
	
	

	24
	加装油舱燃油速闭阀，接线至机舱门外
	1
	项
	
	

	25
	螺旋桨拆装，更换油水封一组
	1
	项
	
	

	26
	海底阀拆装研磨，阀箱清洁除锈打漆2度
	1
	项
	
	

	费用合计（小写）：
	
	
	
	

	兴普2002（换证检验） 主尺度(L×B×H)  59.8*11.1*4.6

	序号
	项目
	数量 （预估）
	单位
	单价
	合计（元）

	一
	专项费用

	1
	船舶进出坞费用，按船舶长度计算
	59.7
	m
	
	

	2
	船舶在坞5天
	5
	天
	
	

	3
	消防值班费
	10
	天
	
	

	4
	码头费
	5
	天
	
	

	5
	系解缆
	2
	次
	
	

	6
	搭拆上下船扶梯及张挂安全网
	2
	次
	
	

	7
	清除生活垃圾及工业垃圾
	10
	天
	
	

	8
	供水费
	10
	天
	
	

	9
	供电费
	10
	天
	
	

	10
	接拆电缆、水管及消防水管
	1
	项
	
	

	11
	船舶检验服务：提供检验资料并协助取得证书
	1
	项
	
	

	二
	船体部分

	12
	船体板及外板测厚，并提供测厚报告（测厚公司）
	59
	m
	
	

	13
	船底板及外板喷砂除锈至护舷（舷侧顶列板）
	1176
	㎡
	
	

	14
	满载水线以下采用615、616油漆三度（一底两面）；满载水线以上至舷侧顶列板（护舷），采用草绿漆油漆二度
	1176
	㎡
	
	

	15
	全船标识标识（水尺、载重线、船名、船籍港）油漆出新；
	1
	艘
	
	

	16
	左右两舷增加船名
	2
	套
	
	

	17
	拆装舵杆舵叶
	1
	项
	
	

	18
	舵杆下部支撑轴承更换
	1
	项
	
	

	19
	液压舵管检查（操舵时间长）
	1
	项
	
	

	20
	新制4m梯子一张
	1
	张
	
	

	21
	部分线路老化、更换插座
	1
	项
	
	

	22
	货舱围壁复板δ6
	15
	㎡
	
	

	23
	后舵舱盖缩宽150mm
	1
	项
	
	

	24
	补焊
	30
	处
	
	

	25
	船头左舷墙磨缆绳修复
	1
	项
	
	

	26
	海底阀拆装研磨，阀箱清洁除锈打漆2度
	1
	项
	
	

	27
	油柜隔舱内清理裂缝焊接
	1
	项
	
	

	28
	船底底板查漏
	1
	项
	
	

	29
	螺旋桨拆装，更换油水封一组
	1
	项
	
	

	费用合计（小写）：
	
	
	
	

	兴普3003（换证检验） 主尺度(L×B×H) 82.5*13.8*6.2

	序号
	项目
	数量 （预估）
	单位
	单价
	合计（元）

	一
	专项费用

	1
	船舶进出坞费用，按船舶长度计算
	82.5
	m
	
	

	2
	船舶在坞5天
	5
	天
	
	

	3
	消防值班费
	10
	天
	
	

	4
	码头费
	5
	天
	
	

	5
	系解缆
	2
	次
	
	

	6
	搭拆上下船扶梯及张挂安全网
	2
	次
	
	

	7
	清除生活垃圾及工业垃圾
	10
	天
	
	

	8
	供水费
	10
	天
	
	

	9
	供电费
	10
	天
	
	

	10
	接拆电缆、水管及消防水管
	1
	项
	
	

	11
	船舶检验服务：提供检验资料并协助取得证书
	1
	项
	
	

	二
	船体部分

	12
	船体板及外板测厚，并提供测厚报告（测厚公司）
	82.5
	m
	
	

	13
	船底板及外板喷砂除锈至护舷（舷侧顶列板）
	2351
	㎡
	
	

	14
	满载水线以下采用615、616油漆三度（一底两面）；满载水线以上至舷侧顶列板（护舷），采用草绿漆油漆二度
	2351
	㎡
	
	

	15
	全船标识标识（水尺、载重线、船名、船籍港）油漆出新；
	1
	艘
	
	

	16
	船头左舷墙挖补1㎡
	1
	㎡
	
	

	17
	左右锚机锚链滚轮更换轴销轴套
	2
	套
	
	

	18
	前货舱底板复板δ6*150mm*50m
	50
	m
	
	

	19
	中间隔人孔门加高50cm，四周围板
	1
	项
	
	

	20
	货舱围板整修补洞
	60
	处
	
	

	21
	后货舱围壁复板δ6*2000*10500
	21
	㎡
	
	

	22
	局部复板
	15
	㎡
	
	

	23
	船底查漏视情况补焊或复板
	1
	项
	
	

	24
	螺旋桨更换2只
	2
	只
	
	

	25
	螺旋桨拆装，更换油水封一组
	2
	项
	
	

	26
	海底阀拆装研磨，阀箱清洁除锈打漆2度
	1
	项
	
	

	费用合计（小写）：
	
	
	
	

	以上合计总投标价（小写）：
	
	
	
	


按报价格式进行填报，每格均需填报，无报价以斜线、横线或0填满。

三.交货时间：               。

四.我方承诺遵守招标文件中的全部规定。

五.我方承诺中标后双方签订合同,并承担合同规定的责任义务。

六.我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受招标文件所有条款。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按招标方的解释处理。

七.愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

八.投标单位其他说明情况：               

全权代表（签字）：

联系电话：

投标单位（盖章）：

日期：

附件：1
 供应商管理

 凡按国家标准及相关准则或规定组织生产销售的原辅材料、备品备件、劳保用品等物资供应商以及运输服务商，只要资质证照齐全且满足我司招标要求，均视为我司合格供应商，参与我司组织的招投标、比价采购等商务活动。

 供应商负面清单管理

（一）管理职责

1.使用部门：负责提供技术参数或提出服务要求，对采购物资或服务的质量进行验收。

2.采购部门：负责通过线上或线下途径不断开发有能力满足公司所需物资或服务的供应商，对目标供应商所提供的材料完整性、交货期、价格等维度作为筛选的依据进行资格初审，收集供应商资料并建立档案。

3.监管部门：负责对采购流程的合规性进行监督。

风险控制部负责归口公司招投标负面清单，具体工作由海纳川各部室及直属单位共同承担。
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负面清单确定流程

 供应商积分管理

（一）供应商积分考核

合作供应商初始积分为40分，从供应商的供货质量、交货周期、售后服务、资质信誉等方面进行考核。使用部门、管理部门、采购部门均可书面提出考核建议。风险控制部组织相关参与评标部门根据本规定对供应商进行考核并建立供应商考核情况登记表（见附件3），根据扣分情况分为继续合作、限制合作及列入负面清单三种情形。考核记分周期为1年，自被考核当日起计满1年后，考核分自动清零。

1.继续合作供应商：考核扣分介于0～7分之间，为可继续合作的供应商。

2.限制合作供应商：考核扣分介于8～16分之间，为限制合作供应商。原辅材料采购3个月内、备品备件采购6个月内不接受该供应商投标或报价。 

3.列入负面清单供应商：考核扣分高于16分或单项扣10分，列入负面清单供应商，1年内不接受该供应商投标或报价。

（二）供应商考核方法

1.建筑施工方

（1）质量方面

①施工材料出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1～3分；影响生产的，视严重程度单次扣5～10分。

②施工材料存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。

③不能满足工程质量要求的，考核5-10分。

（2）工期方面

不能满足进度要求的，考核5-10分。

（3）安全方面

现场施工人员不服从招标方安全管理的，考核5-10分。

（4）售后方面

①对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。

②售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。

③在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。

（5）资信方面

①中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5～10分。

②交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

2.备品备件供应商

（1）质量方面

①所供产品出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1～3分；影响生产的，视严重程度单次扣5～10分。

②所供产品存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。

③所供产品质量问题导致设备故障，视严重程度单次扣5～10分。

（2）交货方面

①交货时无质检报告或合格证等必要资料的，单次扣2分。

②交货时未按规定包装的，单次扣1分。

③不能按照合同约定交货，除了按合同条款进行相应处罚外，未造成影响的，单次扣2分；造成影响的，视严重程度单次扣5～10分。

④交货过程中串通作假，视严重程度单次扣5～10分。

（3）售后方面

①对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。

②售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。

③在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。

（4）资信方面

①中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5～10分。

②交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

⑥因知识产权引起纠纷，除按合同规定执行外，视严重程度单次扣3～10分。

3.物流承运商

（1）车船要求方面

①必须做到证照齐全，即车船有行驶证、道路运输证、罐检报告，人员有驾驶证、资格证、押运证等，如不全单次扣2～5分。

②车船状况保持完好、设施齐全，发现缺损扣1～2分。

（2）计划完成方面

运输单位须按发货计划安排车船完成运输任务，否则单次扣2分。

（3）资信方面

①中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响运输严重程度单次扣3～10分。

②不及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按实际运输任务明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

从负面清单中消除的流程

列入负面清单中的供应商只要通过整改，其产品或服务质量满足我司要求，原则上满一年以后可以申请从负面清单中消除。

（一）供应商提出申请

1.供应商提出负面清单消除的书面申请。

2.供应商提供针对考核项的整改措施及效果等相关文件材料。

（二）确认与消除

1.采购部门牵头组织相关部门对供应商提供的文件材料进行确认，必要时组织现场考察。

2.根据确认情况提出建议，报公司批准后从负面清单中消除。

2024年度船舶进厂维修合同

合同编号：                              

合同签订地：镇江市京口区谏壁越河街50号

甲方：江苏兴普物贸有限公司
乙方：

根据《民法典》等法律、法规的有关规定，甲乙双方经友好协商，甲方委托乙方承担江苏兴普物贸有限公司2024年度“兴普驳3004”换证检验、兴普驳3005”换证检验、兴普驳3006”换证检验、“兴普2001”中间检验、“兴普2002”中间检验、“兴普3003”中间检验；共计六艘次船舶进厂检修工程。经双方协商一致，签订本合同，共同信守。

工程范围
乙方对甲方的驳船“兴普驳3004、兴普驳3005、兴普驳3006”（检验证书2024年5月12日到期），散货船“兴普2001”（检验证书2024年9月21日到期），散货船“兴普2002”（检验证书2024年3月6日到期），散货船“兴普3003”（检验证书2024年7月6日到期）进行进厂检修，并代为办理船舶检验，工作量以招标文件项目清单作为本维修工程的依据。交、接货地点：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司码头（过闸费及码头半径50KM外产生的交接燃油费由乙方承担）。

工程价款
根据甲方提供的预估工作量，乙方报价总价为人民币   元（大写：    ，含税）。其中“兴普驳3004”   元，（大写：    ，含税）；“兴普驳3005”     元，（大写：   ，含税）；“兴普驳3006”     元（大写：   ，含税）；“兴普2001”     元，（大写：   ，含税）；“兴普2002”      元（大写：    ，含税）；“兴普3003”      元（大写：    ，含税）。最终工程价款按实际验收工作量签单和单项报价单进行审计（工作量及单项报价见附件），最终结算价格以甲方出具的审计认定单价格为准。

加减帐工程
1.加帐工程应由甲方代表在开工后四分之一的工程期限内，以书面形式向乙方提出并经双方确认。若该加帐工程费用不超过本船总修理费的10%，且其单项工程不影响工程期限时，则乙方可按常规修理项目修理。若该加帐工程费用超过本船总修理费用的10%，或甲方在开工四分之一工程期限后提出的加帐工程，且其单项工程将影响工程期限时，则按照具体情况，双方可对修理价格和工程期限另行协商确定，并签定补充协议。

2.减帐工程应由甲方代表以书面形式向乙方提出并经双方确认,并在后续审计时予以减免此部分费用。

第四条 工程完工期限
合同约定六艘船舶修理结束时间为检验证书到期前30日内。单船修理工期（自进厂之日起计算）：“兴普驳3004”为10个工作日；“兴普驳3005”为10个工作日；“兴普驳3006”为10个工作日；“兴普2001”为10个工作日；“兴普2002”为10个工作日；“兴普3003”为10个工作日。
第五条 修费结帐
1.乙方根据合同约定和船检要求及甲方生产情况合理安排船舶进厂修理工期，单艘船舶修理竣工验收合格（以取得船舶有效检验证书为准）后，甲方根据此次单艘船舶实际修理工作量及修理项目单项报价单出具审计认定单，最终结算价格以甲方审计部门审计后的价格为准。

2.维修工程完结验收合格后，乙方根据甲方提供的审计认定单价格出具全额增值税发票，甲方在收到发票后30天内以银行承兑方式支付维修款的95%，剩余5%为质保金，质保金无质量问题后30日内以银行承兑方式付清。（质保期自验收合格交付甲方之日起计算六个月）。

3.双方约定税率为：  %。合同期内如国家税率进行调整，按以下公式调整价格：新税率价格＝合同含税价格÷（1+合同约定税率）×（1+国家规定的新税率）。

第六条 质量保证

1.本船修理完工验收后，经乙方修复的固定部件及尾轴前后端油封，螺旋桨，测试仪等保修期为六个月，运动部件保修期为三个月。在保修期内，如属乙方的修理质量问题而引起的故障或缺陷，乙方应及时予以免费修复,如造成甲方损失，乙方据实承担赔偿责任。

2.若因乙方提供的配件、备件和器材的质量问题或操作不当引起的故障、缺陷和损失，则应由乙方负责。

第七条 工程验收
1.本船修理需提交船检检验的项目由乙方主导进行，并且负责相关的申请联系，交通接待等工作直至取得船检证书后交予甲方。单项工程修理完工或检验合格，由甲方指派代表签字验收。全部修理工程完工(或码头试验结束)后，由双方代表签署船舶修理完工《船舶修理质量报告》和有效的船舶检验证书作为交船的依据。

2.在试验和试航中，船检及甲方提出的属乙方修理工程中的缺陷和遗漏项目，乙方应及时修复和完成。若不属乙方修理工程的范围而又需要乙方修理时，则可按加帐工程处理。

3.本船的码头试验、试航及其他有关试验，经报验合格后，乙方应向甲方提供有关证明文件资料。

第八条 消防安全工作
1.船舶修理前，应符合下列要求：

（1）散装危险化学品液货船应当按照中华人民共和国船舶检验局制定的《船舶清除可燃气体检验规则》的要求，清除舱内油气体，乙方进行测爆，确认符合消防安全要求方可作业。

（2）散货船的燃油、润滑油、污油舱(柜)以及与其相连通且无法拆卸的管系，如需动火作业，其要求与油船相同；如不需动火作业，且所装载油料闪点在60℃及其以上的，可不清除存油，乙方应设置明显禁火标志。

（3）船舶的易燃易爆化学危险物品必须清除干净。

2.修船中使用易燃易爆物品，必须符合下列要求

（1）乙方须有专人负责管理、监护。

（2）在作业场所周围划定安全警戒区，设置禁火标志。警戒区内严禁使用明火和非防爆插座、开关、电器设备。

（3）当班作业完毕，须将油料、油漆、油棉纱等易燃易爆物品全部带离船舶，不得存留在船上。

3.修船中应当对船舶电气设备和施工用电严格管理。凡临时拉接线路要采用绝缘物架空，严禁拖、拽、挤、压。

4.乙方不得擅自拆除或改变船上的防火结构、消防设备和管系。如确需改动的，应当经船舶检验部门同意。

5.船上配置的消防器材和消防设施，任何人不得随意动用或挪作他用。

第九条 甲方权利义务及责任
1.检验：乙方提供材料的，应当按照约定选用材料，并接受甲方检验。

2.提供材料：甲方提供材料的，甲方应当按照约定提供材料。

3.监督检验：乙方在工作期间，应当接受甲方必要的监督检验。甲方不得因监督检验妨碍乙方的正常工作。

4.验收工作成果：甲方应当验收乙方提交的工作成果。

5.要求乙方承担违约责任：乙方交付的工作成果不符合质量要求的，甲方可以要求乙方承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。

6.支付报酬：甲方应当按照约定的期限支付报酬。

7、解除合同：甲方在提前【30】日履行书面通知义务后可解除本合同。

8.乙方修船时如需借用该船有关图纸和技术资料，应以书面形式向甲方提出，甲方应给予支持。

第十条 乙方权利义务及责任
1.维修期限：

·“兴普驳3004”船舶工程期限自上船台起10个工作日。

·“兴普驳3005”船舶工程期限自上船台起10个工作日。

·“兴普驳3006”船舶工程期限自上船台起10个工作日。
·“兴普2001”船舶工程期限自上船台起10个工作日。

·“兴普2002”船舶工程期限自上船台起10个工作日。

·“兴普3003”船舶工程期限自上船台起10个工作日。

·增补工时所需天数，甲、乙双方协商另计。

2.维修质量：延迟完工，由于乙方原因未按期完工，乙方按下列标准支付甲方违约金。

·每延迟1-5天支付违约金200元/天。
·每延迟5-10天支付违约金500元/天。

·每延迟11-20天支付违约金2000元/天。

·每延迟21-30天支付违约金5000元/天，但最多不超过修费。

•延迟30天以上，甲方可单方面解除合同，无须支付乙方修理费。

3.完成主要工作：乙方应当以自己的设备、技术和劳力，完成主要工作，但当事人另有约定的除外。

4.提供材料并接受检验：乙方提供材料的，乙方应当按照约定选用材料，并接受甲方检验。如船检需要，乙方需提供船用产品证书。

5.通知更换、补齐或者采取其他补救措施：乙方发现甲方提供的图纸或者技术要求不合理的，应当及时通知甲方。

6.接受监督检验：乙方在工作期间，应当接受甲方必要的监督检验；乙方负责与船检部门沟通协调，确保在船检关期前取得证书。

7.交付工作成果：乙方完成工作的，应当向甲方交付工作成果，并提交必要的技术资料和有关质量证明。甲方应当验收该工作成果。

8.保守秘密：乙方应当按照甲方的要求保守秘密，未经甲方许可，不得留存技术资料。

9.妥善保管：乙方应当妥善保管甲方提供的材料以及完成的工作成果，因保管不善造成毁损、灭失的，乙方应当承担损害赔偿责任。

第十一条 违约责任
在合同的履行过程中甲乙双方应严格按照合同规定的条款执行，如违反应承担违约责任。对造成对方经济损失的应负责赔偿，承担相关法律、法规责任。
第十二条 其它事宜
1.在执行合同过程中，双方如有争议应通过协商解决。若协商不成，任何一方可向镇江市京口区人民法院提起诉讼。
2.本合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商，并签定补充协议，与本合同具有同等法律效力。

3.本合同有效期自2024年1月1日起至2024年12月31日止。

4.本合同一式伍份，甲方三份，乙方二份，双方代表签字（盖章）之日起生效。

（下接签署页）

	甲方（盖章）：

单位地址：江苏镇江谏壁越河街50号

法定代表人：

业务经办人：

电话：0511-88995200

邮箱：

传真：

开户行：江苏银行镇江分行营业部

账号：70010188000132863

邮政编码：

签订日期：   年   月  日
	乙方（盖章）：

单位地址：

法定代表人：

业务经办人：

电话：

邮箱：

传真：

开户行：

账号：

邮政编码：

签订日期：   年  月  日


附件 

《兴普驳3004、兴普驳3005、兴普驳3006、兴普2001、兴普2002、兴普3003船舶进厂维修》合同报价单









